

Iktatószám: NKFIH-00675-2/2023
Végső kedvezményezett neve: NEMZETI
KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Projekt címe: Gyakorlatorientált felsőfokú
képzés fejlesztése a Nemzeti Közzolgálati
Egyetemen
Projekt azonosító száma: RRF-2.1.2-21-2022-
00006

Támogatási Szerződés - 2 számú módosítása (a 2 számú módosítási igény alapján)

amely létrejött

egyrészt a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15775292-2-41, képviseli: Póser Zoltán a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**), képviselőjében eljáró Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal - **mint Lebonyolító szerv** –

Postacím: 1438 Budapest, Pf.: 438
Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Aláírásra jogosult képviselője: Kiss Ádám István elnök
Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 831004
Adószám: 15831000-1-42

másrésztől NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, mint végső kedvezményezett (a továbbiakban: végső **kedvezményezett**),

Postacím: 1083 Budapest, Postafiók irányítószám: 1441, Pf.: 60
Székhely 1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 795713
Adószám: 15795719-2-42
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00318259-
06070018
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Deli Gergely (rektor)

Támogató és végső kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

Végső kedvezményezett a 2022. november hónap 15. napján hatályba lépett NKFIH-2129-1/2022 iktatószámú Támogatási Szerződésre (továbbiakban: Támogatási Szerződés) vonatkozó módosítási igényt nyújtott be az EPTK felületen 2023. március hónap 29. napján.

II. Módosítás indoka

Módosul a költségvetés, sorok közötti átcsoportosítás: Végső kedvezményezett által a projekt megvalósítása érdekében betervezésre került költségelemeket a hatályos Támogatási Szerződés 1. számú melléklete rögzíti. A 373/2022. (IX.30.) Korm. Rendelet 84.§ (3) a) pontja szerint végső kedvezményezett köteles bejelenteni a projekt műszaki, szakmai tartalmát, költségvetését, kapcsolattartó személyét vagy az egyéb, jogosultsági szempontot vagy támogathatósági feltételt érintő változást a tudomására jutástól számított nyolc napon belül a Nemzeti Hatóság részére. Végső kedvezményezett az előírtaknak megfelelően benyújtotta módosítási igényét a Projektben tervezett költségvetés sorai közötti átcsoportosítás tárgyában, amely nem tartozik a (IX.30.) Korm. Rendelet 84.§ (11) pontja szerinti változás bejelentés hatálya alá, így Támogatási Szerződés módosítása szükséges.

A Nemzeti Közzolgálati Egyetem RRF-2.1.2-21-2022-00006 azonosítószámon létrejött Támogatási Szerződésében a Projektgazda szerződésmódosítási kérelme alapján pontosításra kerül a Projekt költségvetése a 2. sz. Támogatási Szerződés módosítás részét képező 1. sz. mellékletben foglaltak szerint (A Projekt költségvetése).

2. Módosulnak a projektben tervezett közbeszerzések: Végső kedvezményezett által a Projekt megvalósítása érdekében benyújtott Közbeszerzési tervét a hatályos Támogatási Szerződés 7. számú melléklete rögzíti. A 373/2022. (IX.30.) Korm. Rendelet 84.§ (3) a) pontja szerint végső kedvezményezett köteles bejelenteni a projekt műszaki, szakmai tartalmát, költségvetését, kapcsolattartó személyét vagy az egyéb, jogosultsági szempontot vagy támogathatósági feltételt érintő változást a tudomására jutástól számított nyolc napon belül a Nemzeti Hatóság részére. Végső kedvezményezett az előírtaknak megfelelően benyújtotta módosítási igényét a Projektben betervezésre került közbeszerzési eljárásokat érintően. A beérkezett módosítási igénybejelentés szerint az nem tartozik a (IX.30.) Korm. Rendelet 84.§ (11) pontja szerinti változás bejelentés hatálya alá, így Támogatási Szerződés módosítása szükséges.

A Nemzeti Közzolgálati Egyetem RRF-2.1.2-21-2022-00006 azonosítószámon létrejött Támogatási Szerződésében a Projektgazda szerződésmódosítási kérelme alapján pontosításra kerülnek a vállalt közbeszerzések az 2. sz. Támogatási Szerződés módosítás részét képező 7. számú mellékletben (Közbeszerzési Terv) foglaltak szerint.

III. A szerződő felek a év ... hónap napján kelt Szerződés nem releváns pontját az alábbiak szerint módosítják / az alábbiak szerint egészítik ki.

Jelen szerződés módosítás keretében a III. pont nem releváns.

IV. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

Jelen szerződés módosítás keretében a IV. pont nem releváns.

V. Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a fenti rendelkezéseken túl a 2022. év 11. hónap 15. napján aláírt Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Szerződés módosítása 12 oldalon és 1 db eredeti példányban készült. A Szerződés 2 számú módosításához csatolt 2 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződés jelen módosításával nem érintett mellékletek változatlan tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.

Szerződő Felek a Szerződés 2 számú módosítását átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Végső kedvezményezett P.H. Kelt Budapest, 2023 év ... hónap ... napján. Támogató P.H. Kelt Budapest, 2023 év ... hónap ... napján.
--	---

Módosult mellékletek:

1. számú melléklet - A Projekt költségvetése

7. melléklet – Közbeszerzési terv

Jogilag ellenjegyzem.

Dr. Csanády Szabolcs
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
jogi igazgató

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Iktatószám: NKFIH-00675-2/2023
Végső kedvezményezett neve: NEMZETI
KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Projekt címe: Gyakorlatorientált felsőfokú
képzés fejlesztése a Nemzeti Közzolgálati
Egyetemen
Projekt azonosító száma: RRF-2.1.2-21-
2022-00006

Támogatási Szerződés

a(z) 2 számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött

egyrésről a **Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretén (a továbbiakban: HEE) belül a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság** - (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., postacím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22., adószám: 15775292-2-41, képviseli: Póser Zoltán a helyreállítási terv végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár) mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**), képviselőjében eljáró, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal – **mint Lebonyolító Szerv** -

Postacím: 1438 Budapest, Pf.: 438

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Aláírásra jogosult képviselője: Kiss Ádám István elnök

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 831004

Adószám: 15831000-1-42

másrésről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, mint végső kedvezményezett (a továbbiakban: végső **kedvezményezett**),

Postacím: 1083 Budapest, Postafiók irányítószám: 1441, Pf.: 60

Székhely 1083 Budapest, Ludovika tér 2,

Azonosító szám (Törzskönyvi nyilvántartási szám/PIR azonosító): 795713

Adószám:

15795719-2-42

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00318259-06070018

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Deli Gergely (rektor)

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a **HEE** keretén belül **RRF-2.1.2-21 „Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése”** tárgyú felhívást tett közzé, melyre végső kedvezményezett RRF-2.1.2-21-2022-00006 azonosító számon regisztrált, 2022.02.18. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.04.01. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján végső kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a végső kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Gyakorlatorientált felsőfokú képzés fejlesztése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen című és RRF-2.1.2-21-2022-00006 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a HEE és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A végső kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 8. sz. melléklete szerinti helyszín(ke)n megvalósítja, és azt – ha Projekt estében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 373/2022. (IX.30) Korm. rendeletben [a továbbiakban: **RRF rendelet**] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében támogatásban részesített végső kedvezményezettel kötendő támogatási szerződéshez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), és a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott

projektek pénzügyi lebonyolításához (a továbbiakban: **Elszámolhatósági útmutató**), amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022. év 09. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei tekintetében az elszámolhatóság kezdő időpontját a vonatkozó hatályos felhívás határozza meg. A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020. év 02. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026. év 02. hó 28. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés és beszámoló benyújtásának határideje: 2026. év 04. hó 30. nap.

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént.

3.3.4 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a végső kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a fenntartási időszak lejártát követően a Szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a végső kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, valamint a Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) elfogadását követően arról a Támogató írásban nyilatkozott és erről tájékoztatta a végső kedvezményezettet. A fenntartási időszak időtartamára vonatkozó előírást a felhívás tartalmazza.

Jelentéstételi kötelezettség a fenntartási időszak alatt:

A fenntartási időszakban minden végső kedvezményezett projekt-évente egyszer egy Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: PFJ), valamint a fenntartási időszak utolsó évében egy Záró Projekt Fenntartási Jelentés (a továbbiakban: ZPFJ) benyújtására kötelezett.

A PFJ annak nyomon követésére szolgál, hogy a végső kedvezményezett a Támogatási Szerződésben leírtakkal összhangban használja-e a projektelemeket, a fenntartási időszak végéig a végső kedvezményezett fenntartja és üzemelteti-e azokat (azaz nem idegeníti-e el), valamint teljesíti-e a Támogatási Szerződés szerinti számszerűsíthető vállalásokat.

A ZPFJ a fenntartási időszak végén benyújtandó, a Projekt fenntartásának teljes időtartamát lefedő jelentés. A ZPFJ-ben arról nyilatkozik a végső kedvezményezett, hogy a Projekt fenntartási időszakában minden, a Projectre vonatkozó kötelezettségnek eleget tett, a Projekt eredményeit ez időszak alatt fenntartotta a Támogatási Szerződésben tett vállalásoknak megfelelően, és beszámol a vállalások alakulásáról

3.3.6 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége 2 347 695 077 Ft, azaz kettőmilliárd-háromszáznegyvenhétmillió-hatszázkilencvenötezer-hetvenhét forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége 2 347 695 077 Ft, azaz kettőmilliárd-háromszáznegyvenhétmillió-hatszázkilencvenötezer-hetvenhét forint, mely tartalmazza az Európai Unió felé elszámolható költségeket, illetve az Európai Unió felé nem elszámolható hazai költségvetésből származó támogatást.

4.3. A támogatás összege és intenzitása

A projekt támogatási összege 2 347 695 077 Ft, azaz kettőmilliárd-háromszáznegyvenhétmillió-hatszázkilencvenötezer-hetvenhét forint, melyet a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosítja. A támogatási összeg **Európai Unió felé elszámolandó forrásrésze 2 000 000 000 Ft**, azaz kettőmilliárd- forint Ft, **az Európai Unió felé nem elszámolható, hazai forrásrész 347 695 077 Ft**, azaz háromszáznegyvenhétmillió-hatszázkilencvenötezer-hetvenhét forint.

A XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat hazai forrásrészéből az Európai Bizottság felé elszámolható kiadások általános forgalmi adóra jutó összege, illetve az alábbi kiadások kerülnek finanszírozásra:

a) RRF támogatás le nem vonható ÁFA része: 347 695 077 Ft

b) Hazai forrásból finanszírozott kiadások: 0 Ft

A projekt támogatási intenzitása 100 %.

A projekt támogatási intenzitását az egyes tevékenységekre vonatkozóan a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3.1. A Projekt végrehajtása során felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. Támogatás igénylése

4.4.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke a támogatási összeg utófinanszírozással érintett kiadásainak legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 2 347 695 077 Ft, azaz kettőmilliárd-háromszáznegyvenhétmillió-hatszázkilencvenötezer-hetvenhét forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni.

4.4.2. Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A végső kedvezményezett a Szerződés 3. sz. melléklete szerinti projekt mérföldkő **elérését követő 15 napon belül** köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról. A Nemzeti Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása esetén felfüggeszti a támogatás folyósítását.

5. A támogatás jogcíme

A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a végső kedvezményezett az RRF rendelet 51.§ (2) bekezdése alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t köteles nyújtania.

A végső kedvezményezett az Általános Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett felhívásokhoz (ÁÚF) 6. fejezete alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A végső kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott uniós közös mutatói és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az RRF rendelet 87. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A végső kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja meg.

8. Korrupció-ellenes záradék

A végső kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A végső kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

9. Záró rendelkezések

9.1. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, az RRF rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a támogatási kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek, hogy az adott tárgyban támogatási kérelmet korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be.

9.3. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, vagy felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

9.4. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az RRF rendeletben foglalt 19.§ - ában foglalt összeférhetlenségi szabályoknak.

9.5. A végső kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, akkor annak megvalósításához szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a támogatónak.

9.6. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.7. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, a Támogató által elvégzett projektszintű pénzügyi zárás napján hatályát veszti. A projektszintű pénzügyi zárást a Támogató

- fenntartási idővel nem rendelkező projekt esetén a záró kifizetési igénylés jóváhagyását követően, a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végzi el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek; illetve
- fenntartási időszakkal rendelkező projekt esetén a fenntartási időszak végén benyújtott záró fenntartási jelentésről hozott döntéssel kapcsolatban a kifogásra rendelkezésre álló határidő leteltét követő 60 napon belül végez el, amennyiben a projekt maradéktalanul megfelel a pénzügyi zárás elvégzéséhez szükséges feltételeknek.

9.8. A végső kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a végső kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a végső kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

9.9. Az uniós közös kimeneti és eredménymutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, illetve -feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Felhívás mellékletét képező adatfeldolgozási feltételeknek megfelelően végzi.

9.10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.11. A végső kedvezményezett a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az RRF rendelet 5. § 23. pontja szerinti adatai kéthavonta megküldésre kerülnek az ARACHNE kockázatértékelő eszköz számára. Az adatok az ARACHNE kockázatértékelő eszköz használata során a kockázati mutatók meghatározása érdekében felhasználásra kerülnek. A végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötése és esetleges módosítása, valamint a folyamatba épített ellenőrzés során a Támogató következetesen, rendszeresen és kiterjedten alkalmazza az ARACHNE kockázatértékelő eszköz minden funkcióját a csalás, az összeférhetetlenség, a kettős finanszírozás és egyéb szabálytalanságok megelőzése érdekében.

9.12. A végső kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a végső Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a végső Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.13. A Szerződés 12 oldalon és 1 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 2 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A 2022. év 11. hónap 15. napján kelt eredeti Támogatási Szerződés 2 számú módosításával nem érintett mellékletek változatlan tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Végső kedvezményezett P.H. Kelt, 202... év hónap ... napján. Támogató P.H. Kelt, 202... év hónap ... napján.
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei

Jogilag ellenjegyzem.

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Dr. Csanády Szabolcs
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
jogi igazgató

4. melléklet – A Projekt uniós közös mutatói
5. melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt megvalósítási helyszíne(i)
10. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Az aláírásra jogosult hitelesített aláírás mintája vagy aláírási címpéldány
13. melléklet – Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e
14. melléklet – Nyilatkozat a fenntartási időszak alatt saját, vagy más által a projekt keretében elkészült létesítmény üzemeltetési költségeiről és annak forrásairól

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00006

Kedvezményezett: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Állami támogatás kategória	Nettó érték	ÁFA érték	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség	Teljes költség
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerezés költségei	Eszközbeszerezés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	31 225 000	8 430 750	31 225 000	8 430 750	39 655 750
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerezés költségei	Eszközbeszerezés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	194 327 780	52 468 501	194 327 780	52 468 501	246 796 281
NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerezés költségei	Eszközbeszerezés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	78 788 965	21 273 021	78 788 965	21 273 021	100 061 986

NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	34 500 000	9 315 000	34 500 000	9 315 000	43 815 000
NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	185 413 796	50 061 725	185 413 796	50 061 725	235 475 521
NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	16 125 105	4 353 778	16 125 105	4 353 778	20 478 883
NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	674 271 228	174 940 480	674 271 228	174 940 480	849 211 708
NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak bekzerzése	Licenc	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	75 463 902	20 375 254	75 463 902	20 375 254	95 839 156

NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Licenc	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	16 042 747	4 331 542	16 042 747	4 331 542	20 374 289
NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Licenc	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	5 114 660	1 380 958	5 114 660	1 380 958	6 495 618
NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	15 374 021	0	15 374 021	0	15 374 021
NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	33 823 017	0	33 823 017	0	33 823 017
NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	12 455 561	0	12 455 561	0	12 455 561

NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	118 261 699	0	118 261 699	0	118 261 699
NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	95 812 004	0	95 812 004	0	95 812 004
NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű költség, bérköltség	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	260 177 054	0	260 177 054	0	260 177 054
NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	60 124 890	224 145	60 124 890	224 145	60 349 035
NEMZETI KÖZ-SZOLGÁLATI EGYETEM	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	Nem állami támogatás	92 698 571	539 923	92 698 571	539 923	93 238 494
									2 000 000 000	347 695 077	2 347 695 077

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási kérelem azonosító: RRF-2.1.2-21-2022-00006

Kedvezményezett: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

Támogatást igénylő neve	Beszerzéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Eljárásrend	Közbeszerzési eljárás típusa	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Meghirdetés tervezett kezdete	Szerződéskötés dátuma (terv)	Feltételes közbeszerzés (Igen/Nem)
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	VMware szoftverlicenek bővítése DKM01VLIC20	Árubeszerzés	Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	46 863 502	46 863 502	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	Tablet DKM01SZGRÁ22	Árubeszerzés	Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	100 186 800	350 289 940	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem	RTK szemmozgásfigyelő labor elemek	Árubeszerzés	Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	16 125 105	16 125 105	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	Számítógépek, monitorok beszerzése C és D tevékenység, DKM01SZGRH22	Árubeszerzés	Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	250 103 140	250 103 140	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	Szakmai laborok, projektorok, interaktív kijelzők és táblák	Árubeszerzés	Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	11 059 063	11 059 063	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	HHK Lövészeti Felkészítő Központ	Árubeszerzés	Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	31 225 000	31 225 000	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	VTK Water Skill/Viziközmű oktatás	Árubeszerzés	Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	78 788 965	78 788 965	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	HHK Léginavigációs szaktanterembe Zlin 242L HUAF szimulátor	Árubeszerzés	Közbeszerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	34 500 000	34 500 000	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem	NMSDB licence bővítés	Árubeszerzés	Közbekzerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniók ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	15 000 000	15 000 000	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	Mentési szoftverlicenkek DKM02SRVT21	Árubeszerzés	Közbekzerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniók ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	13 600 400	13 600 400	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	Hálózati eszközök bővítése DKM01HNET21	Árubeszerzés	Közbekzerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniók ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	100 576 418	100 576 418	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	Tűzfal beszerzés DKM02HNET21	Árubeszerzés	Közbekzerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniók ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	102 858 610	102 858 610	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	Szerver, storage beszerzés DKM01SRVT21	Árubeszerzés	Közbekzerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniók ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	470 836 200	470 836 200	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	Telefon DKM01MTEL21	Árubeszerzés	Közbekzerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniók ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)	32 822 100	32 822 100	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	Kommunikációs nyomdai anyagok	Árubeszerzés	Közbekzerzés - ex-ante - dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségellenőrzése	Uniók ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	1 196 850	30 000 000	2023.05.31.	2023.09.01.	Nem